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1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie przebudowy odcinka osiedlowej wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej 2xDN 
100 od pkt. A do pkt. B na sieć preizolowaną 2xDN 100-200 wraz z odgałęzieniami 
połączeniowymi z istniejącymi przyłączami na dz. nr 1253/15 i 1253/17 obręb 0001 Brzesko. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie przebudowy odcinka osiedlowej wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej  
2xDN 100 od pkt. A do pkt. B na sieć preizolowaną 2xDN 100-200 wraz z odgałęzieniami 
połączeniowymi z istniejącymi przyłączami na dz. nr 1253/15 i 1253/17 obręb 0001 Brzesko. 
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
- roboty pomiarowe, 
- roboty rozbiórkowe nawierzchni, 
- roboty ziemne – wykopy, 
- zabezpieczenie mijanych kabli i przewodów, 
- roboty demontażowe komór ciepłowniczych, 
- roboty rozbiórkowe łupin kanałowych,  
- demontaż istniejących rurociągów ciepłowniczych wraz z izolacją i podparciami, 
- wykonanie podsypki pod rurociągi, 
- montaż rurociągów i elementów preizolowanych sieci ciepłowniczej wraz z instalacją alarmową, 
- wsunięcie rur do istniejącego kanału pod drogą (płozy dystansowe dla rur przewodowych  
  w rurach ochronnych, rury ochronne stalowe), 
- wykonanie studzienek dla zaworów  
- scalanie rur i kształtek ze sobą poprzez spawanie metodą TIG,   
- mufowanie złączy, 
- badania spion, 
- oznakowanie trasy, 
- wykonanie obsypki rur piaskiem, 
- inwentaryzacja sieci, 
- zasypanie wykopu, 
- roboty związane z odtworzeniem nawierzchni, 
- uruchomienie sieci. 
 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe 
występujące przy wykonaniu sieci ciepłowniczej a także roboty tymczasowe oraz wszystkie 
czynności nieujęte w ST, a konieczne do wykonania zamierzonej inwestycji. 
 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie n/w prac towarzyszących i robót 
tymczasowych: 
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• organizacja zaplecza budowy oraz jego demontaż wraz z poniesieniem opłat z tytułu zajęcia 
  terenu, 
• wygrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy, 
• zapewnienie niezbędnych dróg tymczasowych i dojazdowych do placu budowy, 
• zasilenie budowy w energię elektryczną i wodę oraz usuwanie ścieków i odpadów przez okres 
  realizacji przedmiotu Umowy, 
• zapewnienie niezbędnego transportu, sprzętu i urządzeń do wykonania przedmiotu Umowy,  
  w tym urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie BHP i ppoż., 
• zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, 
• zabezpieczenie i utrzymanie porządku na terenie robót oraz terenie przyległym, 
• uporządkowania terenu budowy, renowacji terenu i przekazania właścicielom, 
• dokonanie wszelkich wymaganych Ustawą Prawo Budowlane czynności niezbędnych do oddania 
  do użytku obiektu budowlanego, 
• wywózkę infrastruktury towarzyszącej na złom i zwałkę oraz utylizację odpadów zgodnie  
  z zapisami Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
 
1.5. Informacja o terenie budowy 
 
1.5.1 Organizacja robót budowlanych, przekazanie placu budowy 
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie 
o wykonanie robót. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia prac budowlano-montażowych 
zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami, sztuką budowlaną, z warunkami wykonania  
i odbioru robót budowlanych, z przestrzeganiem przepisów BHP i p.poż.  Z chwilą przekazania 
placu budowy, odpowiedzialność za powierzony zakres budowy i dokumenty, spoczywa na 
Wykonawcy.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca 
obwieści publicznie przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora 
nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 
zainteresowanych stron (właścicieli działek, właścicieli istniejącego uzbrojenia podziemnego i inne 
jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia robót. 
Wykonawca załatwi wszystkie formalności i opłaty wynikające z uzgodnień z właścicielami 
istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz opłaty za zajęcie terenu budowy.  
 
1.5.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji oraz urządzeń na powierzchni ziemi jak również 
za urządzenia podziemne. Uzyska od właścicieli poszczególnych urządzeń potwierdzenia 
informacji przekazanych mu przez Zamawiającego w trakcie przekazania placu budowy odnośnie 
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie wszystkich instalacji  
i urządzeń nad oraz podziemnych tak aby nie doszło do ich uszkodzenia.  
Wykonawca zapewni w swoim harmonogramie prac odpowiednią rezerwę czasową na ewentualne 
przekładki, zabezpieczenie istniejących urządzeń oraz instalacji. Każde uszkodzenie urządzeń 
lub instalacji zostanie odnotowane oraz zostaną powiadomieni odpowiednio Inspektor nadzoru oraz 
właściciel uszkodzonego urządzenia lub instalacji. Wykonawca będzie współpracował z 
odpowiednimi służbami przy usuwani potencjalnej awarii.  
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Wszystkie prace prowadzone w obrębie tych urządzeń instalacji winny być prowadzone pod 
bezpośrednim nadzorem odpowiednich służ właściciela danego uzbrojenia, prawidłowość 
wykonania zabezpieczenia powinna być wpisana i potwierdzona w dzienniku budowy.  
Wszystkie koszty ewentualnych napraw, przekładek ponosi Wykonawca zadania.  
 
1.5.3. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy. Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 
1.5.4. Ochrona środowiska 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód 
gruntowych, nadmiernego hałasu.  
Wykonawca zapewni miejsca na bazy, magazyny i składowiska tak, aby nie powodowały zniszczeń 
w środowisku naturalnym. Wykonawca podejmie odpowiednie środki ostrożności, które 
zabezpieczą przed przekroczeniem dopuszczalnym norm hałasu oraz możliwością powstania 
pożaru. Wszystkie urządzenia i inne źródła hałasu muszą być ekranowane lub zaopatrzone w 
systemy ograniczające emisję hałasu oraz odpowiednim normom. 
Wykonawca odpowiada całkowicie za usunięcie gruzu, pochodzącego z rozbiórek, odpadów  
i śmieci ze wszystkich miejsc placu budowy i miejsc związanych z pracami, przy czym zawsze 
musi przestrzegać przepisów ogólnych i terenowych, obowiązujących w zakresie gospodarki 
odpadami. 
Roboty inwestycyjne będą wykonywane w terenie zabudowanym. Wykonawca jest zobowiązany do 
ograniczenia czasu pracy, tak, aby odbywał się wyłącznie w godzinach pomiędzy 7 a 22. 
Prace budowlane prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew i korzeni należy wykonać pod 
nadzorem specjalistycznej firmy zajmującej się pielęgnacją terenów zieleni. 
Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy w należytym porządku. 
 
1.5.5. Warunki bezpieczeństwa pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 Prawa Budowlanego jest zobowiązany sporządzić przed 
rozpoczęciem robót Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  
W trakcie prowadzenia robót budowlano-montażowych Wykonawca powinien przestrzegać 
obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie robót oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
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i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
 
1.5.6. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
 
Wykonawca w ramach kontraktu zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawnymi, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, 
wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze 
Wykonawcy powinno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
administracyjnym, itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania 
materiałów i sprzętu. Koszt organizacji, utrzymania i zabezpieczenia zaplecza Wykonawcy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowy. 
 
1.5.7. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
 
Sieć będąca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest na działkach Gminy Brzesko. 
Projektowana sieć prowadzona jest głównie w terenie utwardzonym (chodnik) oraz częściowo 
odcinkami w terenie zielonym. Prace należy prowadzić w taki sposób, aby nie powodować 
utrudnień ruchu pieszym i kołowym. W szczególności należy mieć na uwadze zachowanie 
bezpieczeństwa robót  prowadzonych w ciągach komunikacyjnych i zabezpieczyć tak ten teren, aby 
nie zachodziła możliwość bezpośredniego kontaktu osób trzecich z terenem budowy. 
W sąsiedztwie placu budowy znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne, jednorodzinne  
i budynki usługowo-handlowe. 
 
1.5.8. Ogrodzenie terenu budowy, zabezpieczenie chodników, jezdni. 
 
Działki nie są trwale ogrodzone. Ze względu na zakres prac i lokalizację placu budowy oraz 
publiczny charakter terenu budowy, wymagane jest od Wykonawcy zabezpieczenie ciągu pieszo-
jezdnego i oznakowanie pasa prac inżynieryjnych w obrębie prowadzonych prac, jak również 
zapewnienie ciągłości przejścia i przejazdu. 
 
1.6. Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 
45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45262680-1 Spawanie 
 
1.7. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami. 
 
Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 
stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej 
architektury. 
 
Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 
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Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót. 
 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu. 
 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą i Projektantem. 
 
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 
Inwestor – osoba reprezentująca interesy Zamawiającego przedsięwzięcia, akceptująca poczynania 
Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca, ewentualnie korygująca je. 
 
Polecenie Inwestora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
 
Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do nadzorowania robót, 
koordynowania działań między Inwestorem a Wykonawcą, oraz do występowania w imieniu 
Inwestora w sprawach realizacji umowy. 
 
Aprobata Techniczna oraz Certyfikat Zgodności – dokumenty stwierdzające przydatność 
wyrobów budowlanych do zamierzonego stosowania w budownictwie. 
 
Księga obmiaru – akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inwestora. 
 
Przedmiar robót – wykaz robót inwestycyjnych z podaniem ich ilości (przedmiar robót 
inwestycyjnych). 
 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 
 
Sieć ciepłownicza – układ rurociągów ze wszystkimi urządzeniami na nich zamontowanymi 
(armatura odcinającą i regulacyjna, urządzeniami kontrolno-pomiarowymi, odpowietrzeniami, 
odwodnieniami, studzienkami, kompensatorami, drenażami, konstrukcją nośną i wsporczą – służącą 
do transportu czynnika grzewczego. 
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Preizolowana sieć ciepłownicza – układ rurociągów j.w. lecz wykonany z rur, kształtek  
i elementów preizolowanych, zgodnie z założeniami technicznymi producenta systemu preizolacji. 
 
System preizolacji – kompletny zespół rur, kształtek i elementów służących wykonaniu 
preizolowanych sieci ciepłowniczych,, zaprojektowany, wyprodukowany i oferowany przez 
jednego producenta, umożliwiający realizowanie w pełni funkcjonalnej sieci ciepłowniczej. 
 
Rura preizolowana – fabrykat składający się z rury przewodowej, izolacji piankowej i rury 
osłonowej. Rura preizolowana posiada niezaizolowane końcówki rury przewodowej służące do 
łączenia z innymi rurami, kształtkami, lub elementami sieci preizolowanej. 
 
Kształtka preizolowana – prefabrykat składający się z kształtki przewodowej (kolano, zwężka, 
odgałęzienie, kompensator, zawór itp.), izolacji piankowej i płaszcza osłonowego. Kształtka 
preizolowana posiada niezaizolowane końcówki służące do łączenia z rurami lub innymi 
kształtkami i elementami sieci preizolowanej. 
 
Element preizolowany – prefabrykat składający się na system preizolacji nie będący rurą ani 
kształtką preizolowaną 
 
Rura przewodowa – rura służąca przesyłaniu czynnika grzewczego. 
 
Pianka izolacyjna – pianka o strukturze zamkniętych komórek będąca efektem reakcji 
odpowiednich związków chemicznych, służąca izolacji termicznej rury przewodowej i będąca na 
trwałe z nią związana. 
 
Rura osłonowa – zewnętrzna rura wykonana z twardego polietylenu HDPE (za wyjątkiem rur 
SPIRO) na stałe połączona poprzez piankę izolacyjną z rurą przewodową i służąca ochronie ich 
przed wpływem czynników zewnętrznych oraz przejmująca cały układ siłę tarcia gruntu w 
przypadku sieci podziemnej. 
 
Płaszcz osłonowy – zewnętrzny płaszcz wykonany z twardego polietylenu HDPE (za wyjątkiem rur 
SPIRO) na stałe połączony poprzez piankę izolacyjną z kształtką przewodową i służący ochronie 
ich przed wpływem czynników zewnętrznych oraz przejmująca cały układ tarcie lub opór gruntu w 
przypadku sieci podziemnej. 
 
Zespół złącza, mufa – jest to komplet elementów służących połączeniu rur osłonowych lub 
płaszczy osłonowych wraz z  pianką izolacyjną do wypełnienia przestrzeni między rurą 
przewodową a osłonową w miejscu łączenia (spawania, lutowania, zgrzewania) rury lub kształtki 
przewodowej. 
 
Instalacja alarmowa – elektroniczna instalacja wykrywania i lokalizacji zawilgocenia  
i uszkodzenia pianki izolacyjnej składająca się z drutów alarmowych zatopionych w piance 
izolacyjnej rur i kształtek preizolowanych łączonych ze sobą w miejscu złącz. 
 
Monitoring – system służący do monitorowania oraz sterowania węzłów ciepłowniczych. 
 
Odwodnienie sieci ciepłowniczej – układ przewodów i armatury do opróżniania rurociągów  
z wody. 
 
Odpowietrzenie sieci ciepłowniczej – układ przewodów i armatury służący do odpowietrzania  
i napowietrzania sieci ciepłowniczej. 
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2. Materiały 
 
2.1. Wymagania ogólne 
 
Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby budowlane zgodne z Dokumentacją Projektową  
i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego.  
Wszystkie materiały użyte w trakcie robót winne posiadać świadectwo dopuszczenia ich do 
stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O wyrobach 
budowlanych”.  
Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są: 
a) wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których: 
- wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polskimi 
Normami lub z aprobatami technicznymi 
b) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
tradycyjnie uznawanej sztuki budowlanej 
c) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których dokonano oceny zgodności ze 
zharmonizowanymi normami europejskimi wprowadzonymi do Polskich Norm lub krajowymi 
specyfikacjami technicznymi państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznanymi przez Komosję 
Europejską za zgodne z wymaganiami podstawowymi. 
 
Dostarczone materiały na budowę należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
danymi producenta i wymaganiami ST. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych 
materiałów.  
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez Wykonawcę  
wywiezione  z  terenu   budowy, bądź  złożone  w  miejscu wskazanym przez  Inspektora  nadzoru. 
Każdy rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie zaakceptowane   materiały  
Wykonawca  wykonuje na własne  ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  i niezapłaceniem. 
 
Jeżeli dokumentacja przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca mający zamiar zastosować materiał inny niż przewiduje 
Dokumentacja Projektowa, powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów, odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia. 
 
2.2. Materiały sieci ciepłowniczej 
 
Całość projektowanej sieci ciepłowniczej zaprojektowano z rur i elementów preizolowanych z 
izolacją „standard” wyposażonych w sygnalizację alarmową – impulsową. 
Sieć ciepłowniczą należy wykonać z rur wg EN 253 i kształtek preizolowanych wg EN 448 
składających się z: 
- rur przewodowych – atestowanych stalowych ze szwem wzdłużnym wykonanych wg PN-EN-
10217-EN stal w gatunku P 235 GH. 
- izolacja cieplna – sztywna pianka poliuretanowa PUR, spełniającej wymagania normy PN-EN- 
253, 
- płaszcza osłonowego – rury z twardego polietylenu PEHD. 
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Montaż poszczególnych odcinków sieci ciepłowniczej przeznaczonego do przebudowy wykonać 
zgodnie z EN 13941 z niżej wymienionych elementów : 
 

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW 
 
Lp.            Nazwa elementu             Dane elementu Iloś

ć 
Uwagi: 

 
1. Rura preizolowana      Dz 114,3 - 200   L=12,0 m 13  
2. Rura preizolowana      Dz 88,9-160       L=12,0 m 1  
3. Rura preizolowana      Dz 60,3-125       L=6,0 m 1  
4. Rura preizolowana      Dz 48,3-110       L=12,0 m 1  
     
5. Trójnik preizolowany prostopadły 

(wznośny)  
       Dz 114,3-200/88,9-160 
      L/B/H = 1200/800/263   

2 TR-1 

6. Trójnik preizolowany prostopadły  
(wznośny) 

       Dz 114,3-200/60,3-125 
      L1/L2/C = 
1200/1000/243 * 

2 TR-2 
na zam. 

7. Trójnik preizolowany prostopadły  
(wznośny) 

       Dz 114,3-200/48,3-110   
       L1/L2/C = 
1200/1000/235 * 

1 TR-3 
na zam. 

8. Trójnik preizolowany równoległy        Dz 114,3-200/48,3-110 
     L1/L2/H = 1200/550/335   

1 TR-3 
 

9. Trójnik preizolowany prostopadły 
prosty 
(płaski) 

       Dz 114,3-200/48,3-110 
          L/B = 1200/1000  * 

2 TR-4 
na zam. 

     
10. Łuk preizolowany (kolano) R=2,5d 

 
        DN 114,3 -200; kat 900  

              L1 x L2 = 1x1m 
8 Z-1,  Z-4, 

Z-5,  Z-8 
11. Łuk preizolowany (kolano) R=2,5d 

 
        DN 114,3 -200; kat800  

              L1 x L2 = 1x1m 
2 Z-0 

     
 
12. 

Złącze termokurczliwe sieciowane  
radiacyjnie SX-WP z korkami do  
odpw.i  korkami do wgrzewania 
 z mastyką  i klejem + pianka 

 

 
           D-200  L=650 mm 

 
44 

 

13.   Jak wyżej  lecz           D-160  L=650 mm 6  
14.   Jak wyżej  lecz           D-125  L=650 mm 2  
15.   Jak wyżej  lecz           D-110  L=650 mm 6  
     
16. Złącze kolanowe termokurczliwe 

siecio- 
wane radiacyjnie SXB-WP z mastyką 
PIB 
klejem, kompletem korków 
odpowietrz. 
I wtapianych + pianka  

 
          D - 200   L=975 mm 

 
10 

 

17. Jak wyżej  lecz           D -160   L=865 mm 4  
18. Jak wyżej lecz           D -125   L=865 mm 2  
19. Jak wyżej lecz           D -110   L=865 mm 7  
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20.  Łuk stalowy do złączy kolanowych 

(900) 
z pierścieniem centrującym 

Dz 114,3   R=152 mm 
(1,5xd) 

         

10  

21. Jak wyżej lecz Dz 88,9  R=165 mm 4  
22 Jak wyżej lecz Dz 60,3  R=135 mm (2,5d) 2  
23. Jak wyżej lecz Dz 48,3  R=107,5 mm (2,5d) 7  
24. Zwężka stalowa (do spawania) Dz 114,3/88,9  L = 102 mm 2  
     
25. Złącza zgrzewane elektrooporowo 

otwarte BandJoint + pianka 
D-200  L=570(STD) 2  

26. Złącza zgrzewane elektrooporowo 
otwarte BandJoint + pianka 

D-160  L=570(STD) 4  

27.  Jak wyżej lecz        D-125  L=570(STD) 2  
28.  Jak wyżej lecz        D-110  L=570(STD) 6  

Armatura preizolowana 
 
29. 

Zawór preizolowany z 
odwodnieniem  
i odpowietrzeniem (zawory odpow. i 
odwodn. wraz z podejściami – ze 
stali odpornej na korozję + kapturki 
ochronne stalowe ocynkowane  

DN 80-160  L = 1500 mm 
(odwodnienie DN 40) 

(odpowietrzenie DN 25) 
H = 515 mm 

 
2 

 

 
30. 

Zawór preizolowany z 
odwodnieniem  
(zawory  odwodn. wraz z 
podejściami – ze stali odpornej na 
korozję + kapturki ochronne stalowe 
ocynkowane  

DN 80-160  L = 1500 mm 
(odwodnienie DN 40) 

(odpowietrzenie DN 25) 
H = 515 mm 

 
2 

 

 
31. 

Zawór preizolowany odcin. z 
odwodn. 
(zawór odwadniający wraz z 
podejściem – ze stali odpornej na 
korozję + kapturki ochronne stalowe 
ocynkowane 

     
DN 60,3 -125  L = 1500 mm 

(odwodnienie DN 32) 
H = 500 mm 

 
2 

 

 
32. 

Zawór preizolowany odcin. z jednym 
odwodnieniem (zawór odwadniający  
 wraz z podejściem – ze stali 
odpornej na korozję + kapturki 
ochronne stalowe ocynkowane 

      
DN 48,3-110 L = 1500 mm 

(odwodnienie DN 32) 
H = 495 mm 

 
4 

 

33. Zawór odpowietrzający 
preizolowany 

DN 114,3-200 
L = 1200  H = 567 mm 

2  

Akcesoria do w/w elementów 
34. Mufa końcowa z łubkami  

izolacyjnymi 
D – 160 (88/160)  L = 450 

mm 
2  

35. Dennice  stalowe  DN 80 2  
36. Taśma ostrzegawcza Rolka 50mm x 500 m 1  
37. Poduszki kompensacyjne o wym.  2000 x 1000 x 50 

mm 
12 przycinać 

Instalacja alarmowa 
38. Skrzynka hermetyczna ABS  300x400x170 mm    1  
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39. Puszka przyłączeniowa Typ 67LV15    4  
40. Kabel przyłączeniowy koncentryczny 

podwójny   
5 mb    4  

41. Stopka do wtopienia dla 
wyprowadzenia kabli  poprzez  
płaszcz  rurociągów  

    4  

42. Podkładka dystansowa 19x90  (H-19)  150  
43. Złączka zaciskowa  Ø4 x 25 (S-4)  150  
44. Izolacyjna rurka termokurczliwa Ø5 x 150 (S-5)  150  
 
Uwagi: 
1. Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości i Aprobatą Techniczną. Na 
powierzchni rury osłonowej i elementów preizolowanych powinna widnieć tabliczka z 
oznaczeniem: producenta, daty produkcji wyrobu, rodzaju materiału, gatunku. 
2. Dla jednoznacznej identyfikacji rury i elementy preizolowane powinny być oznakowane znakiem 
zgodności nadanym przez jednostkę certyfikującą, działającą zgodnie z normą PN-EN 45011. 
3. W przypadku wyboru producenta, który w swym asortymencie wyrobów (dot. kształtek 
preizolowanych) ma inne długości ramion tych kształtek niż długości przyjęte w projekcie 
Wykonawca zobowiązany jest w zamówieniu wskazać długości ramion tych kształtek zgodnie z 
długościami wydanymi projekcie.  
 
2.3. Transport i składowanie materiałów 
 
Transport materiałów na plac budowy musi odbywać się z zachowaniem następujących zasad: 
- rury należy przewozić samochodami dłużycowymi ułożone płasko na dnie ładowni, w stosach nie 

wyżej niż krawędź burty. W przypadku przewożenia rur o różnych długościach, dłuższe należy 
układać pod krótszymi, 

- rury nie mogą leżeć ani opierać się o ostre krawędzie środków transportowych, gdyż mogących 
uszkodzić lub wgnieść płaszcz lub rurę osłonową, 

- przy załadunku i rozładunku rur i kształtek nie wolno stosować lin czy łańcuchów metalowych 
mogących uszkodzić lub wgnieść płaszcz lub rurę osłonową, 

- do podnoszenia należy stosować taśmy parciane o szerokości min. 100 mm, 
- w przypadku rozładunku rur dłuższych niż 12 m należy stosować trawersę. 
 
W przypadku składowania rur preizolowanych na budowie należy: 
- przechowywać i magazynować je w taki sposób aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniami, 
- należy je układać na płaskiej, równej powierzchni, w przypadku stosowania podkładów należy je 

układać nie rzadziej niż co 5 m i nie dalej niż 40 cm od końców, 
- stosy rur nie mogą być wyższe niż 2 m i należy je zabezpieczyć przed niekontrolowanym 

„roztoczeniem się” poprzez klinowanie, klinami o szerokości min. 10 cm, 
- pomiędzy warstwami rur nie należy stosować przekładek, 
- rur przy składowaniu nie wolno krzyżować, 
- zaleca się układać rury tak, aby nalepki na rurach znajdowały się po jednej stronie. 
 
Kształtki preizolowane należy przechowywać w sposób uporządkowany, na płaskiej powierzchni, 
np. na drewnianych paletach, podzielone według asortymentów wymiarowych. Przy składowaniu w 
stosach układać tak, aby stykały się ze sobą jak największą powierzchnią. Wysokość składowania 
nie powinna przekraczać 1,5 m. 
 
Wyroby i elementy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej zespołu złącza należy 
przechowywać ze szczególną starannością, zabezpieczając je przed zabrudzeniem i uszkodzeniami. 
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Komponenty pianki PUR do wykonania izolacji cieplnej złącza należy przechowywać w 
pomieszczeniach zamkniętych, w temperaturze pokojowej i zgodnie z wymaganiami dostawcy 
komponentów. Inne materiały i elementy do wykonania izolacji cieplnej złącza jak otuliny, maty, 
kształtki należy przechowywać tak, aby nie uległy zawilgoceniu, zabrudzeniu i uszkodzeniom.  
Mufy zgrzewane należy przechowywać na paletach ustawione w pozycji pionowej zgodnie ze 
strzałką umieszczoną na poliuretanowej rurze ochronnej, w którą mufy są fabrycznie pakowane. 
Mufy należy przechowywać w taki sposób, aby były zabezpieczone przed wpływem 
promieniowania słonecznego i wysokiej temperatury mogących doprowadzić do trwałej deformacji 
muf. 

Nasuwki zaleca się składować w pozycji pionowej według asortymentów wymiarowych, do 
maksymalnej wysokości 1,5 m. Dopuszcza się składowanie nasuwek w pakietach po 10 szt. 
spiętych taśmą lub folią termokurczliwą. 
Końcówki i opaski termokurczliwe należy przechowywać w suchych pomieszczeniach, by 
zabezpieczyć je przed wpływem promieni słonecznych i wysokiej temperatury. Końcówki i opaski 
należy przechowywać wraz z ochronną folią zabezpieczającą warstwę mastyki. Filc należy 
przechowywać w opakowaniach foliowych w zamkniętych pomieszczeniach w temperaturze 0-
30ºC o wilgotności 30-70%. 
 
3. Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i 
przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót: 
- koparka jednonaczyniowa koł. 0,6 m3 

- koparka gąsienicowa 0,25 m3 

- spycharka gąsienicowa  75 KM 
- równiarka samojezdna 74 kW/100 KM 
- walec statyczny samojezdny  
- żuraw samochodowy kołowy 
- samochód dostawczy  do 0,9 t 
- samochód skrzyniowy do 5 t 
- samochód samowyładowczy do 5 t 
- przyczepa skrzyniowa do 5 t 
- przyczepa dłużycowa 
- przyczepa montażowa 
- giętarka do prętów 
- nożyce do prętów 
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- prościarka do prętów 
- spawarka elektryczna  
- urządzenie do spawania TIG  
- sprężarka elektryczna i spalinowa 
- zespół prądotwórczy 
- zgrzewarka komputerowa 
- młot pneumatyczny do betonu 
- instalację rurową do hydraulicznej próby wytrzymałości i szczelności  
 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania 
na budowie. 
 
4. Transport 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. Przy ruchu  na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych.  
Zastosowane środki transportu muszą gwarantować bezpieczeństwo pracowników, osób trzecich 
oraz nie powodować pogorszenia jakości przewożonych i dowożonych wyrobów budowlanych. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymogami podanymi przez 
producenta. 
 
Rury i elementy preizolowane można przewozić różnymi środkami transportu, zwracając uwagę na 
zabezpieczenie przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi i przestrzegając następujących 
wymagań: 
- wysokość załadunku nie powinna przekraczać 1,5 m, 
- należy unikać przewożenia elementów preizolowanych w temperaturach ujemnych, 
- do rozładunku i układania elementów preizolowanych należy stosować różnego rodzaju zawiesia 
  pasowe, nie dopuszcza się stosowania lin stalowych ani łańcuchów, 
- przy rozładunku nie wolno zrzucać elementów ze środka transportu. 
 
Transport kształtek i materiałów preizolowanych pomocniczych (pierścienie, mufy, pianka 
poliuretanowa do wypełnienia muf i elementów preizolowanych, płozy ślizgowe) powinien 
odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi.  
Armatura i kształtki transportowane luzem powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem 
i uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne wymagania 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, obowiązującymi przepisami prawnymi i normami oraz poleceniami Inwestora 
nadzoru oraz zasadami wiedzy budowlanej. 
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Wykonawcza ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 
elementów robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 
5.2. Organizacja placu budowy 
 
Wykonawca na placu budowy zobowiązany jest do: 
- wykonania ogrodzenia terenu budowy i utrzymania porządku na placu budowy, 
- właściwego składowania materiałów budowlanych i preizolowanych, 
- utrzymania w czystości jezdni i chodników przy placu budowy w okresie wywozu ziemi  
  z wykopów, 
- wykonania zabezpieczeń chodników i jezdni, 
- wykonania i bieżącego utrzymania przejść dla pieszych 
 
Dla potrzeb wykonania wykopów, transportu urobku oraz robót montażowych teren budowy 
zostanie wygrodzony barierami U-20c i U-20 b oraz taśmami ostrzegawczymi U-22. 
Dla wykonania robót przedmiotowej sieci należy wyłączyć chodnik z ruchu pieszego, ustawiając na 
początku i końcu przebudowywanego odcinka bariery drogowe U-20c wyposażone w znak B-41 
„zakaz  ruchu pieszych” oraz tabliczkę „przejście drugą stroną ulicy”. 
Roboty wykonywane w bliskości z drogą zabezpieczyć barierami U-20b. 
Szczegóły zabezpieczenia terenu budowy pokazano na rys. 3 w Projekcie Technicznym. 
 
Zapory drogowe zabezpieczające miejsce robót należy umieszczać na wysokości od 0,9 m do 1,1 
m, mierząc od poziomu nawierzchni drogi do górnej krawędzi zapór. 
W terenie zabudowanym należy zwrócić uwagę, aby zapora drogowa umieszczona blisko 
skrzyżowania dróg nie ograniczała kierującym widoczności innych uczestników ruchu. W takich 
sytuacjach dopuszcza się umieszczenie zapory na wysokości poniżej 0,9 m. jeżeli zachodzi potrzeba 
umieszczenia znaku drogowego na zaporze, to dolna krawędź znaku nie może znajdować się 
poniżej górnej krawędzi zapory. 
Zapory drogowe powinny być pokryte po obu stronach pasami białymi i czerwonymi na przemian. 
Wszystkie zapory rozpoczynają się i kończą polem czerwonym. Dopuszczalne długości zapór 
drogowych L wynoszą: 750, 1250, 1750, 2250 i 2750 mm. Zapory drogowe muszą być wykonane z 
materiału nie stanowiącego zagrożenia dla osób i mienia. 
Zapory drogowe powinny mieć naroża wyokrąglone promieniem Rmin = 30 mm. Zaleca się 
stosowanie zapór drogowych wykonywanych z tworzyw sztucznych. 
 
 

                                     



17 
 

 
 
Taśmy ostrzegawcze U-22 mogą być stosowane jedynie do wygradzania miejsc robót znajdujących 
się poza jezdnią w miejscach nie przeznaczonych do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych. 
Wygrodzenia taśmami ostrzegawczymi powinny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 1,0 
m od tych miejsc. 
Taśmy powinny być rozwieszane na wysokości od 0,9 m do 1,2 m, mierząc od poziomu terenu do 
dolnej krawędzi taśmy, w taki sposób, aby strzałka ugięcia między punktami mocowania wynosiła 
nie więcej niż  
0,3 m. 
 
Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym powinno być dostosowane 
do występujących utrudnień na drodze, a także zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ruchu oraz 
osobom wykonującym te roboty. 
Znaki i urządzenia zabezpieczające użyte do robót muszą być widoczne i utrzymywane w 
należytym stanie przez cały czas trwania robót.  
Konstrukcje wsporcze do urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego powinny zapewnić stabilność. 
Zapory należy umieścić w sposób ciągły. 
Znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu należy usunąć po zakończeniu robót. 
Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane  
w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej lub żółtej i wyposażone w elementy odblaskowe. 
Niezależnie od przedstawionych sposobów oznakowania i zabezpieczenia poszczególnych  
robót, ich wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy „Prawo o ruchu 
drogowym” oraz ogólnych i szczegółowych przepisów dotyczących BHP przy robotach 
budowlanych. 
 
5.3. Roboty przygotowawcze 
 
Podstawę wytyczenia trasy sieci ciepłowniczej stanowią rysunki i dokumentacja projektowa. 
Wytyczenie w terenie osi sieci cieplnej odbędzie się przez odpowiednie służby geodezyjne z 
zaznaczeniem punktów załamań trasy. 
 
5.4. Roboty w zakresie rozbiórki nawierzchni utwardzonych 
 
Przed przystąpieniem do wykopów należy rozebrać istniejące nawierzchnie. Rozebrane 
nawierzchnie posortować, ocenić ich stan przy udziale Właścicieli i Zarządców przedmiotowego 
terenu, Inwestora i Wykonawcy. Z przeprowadzonej wizji należy sporządzić protokół. 
Rozbiórce podlegać będzie chodnik z płytek betonowych 50x50x7 cm i obrzeża betonowe. 
Planowany odzysk materiałów: 
- płyty betonowe 50x50x7 cm  - 85% 
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- obrzeża betonowe – 85% 
Materiały pochodzące z rozbiórek, które nie nadają się do ponownego użycia należy wywieźć z 
terenu budowy.  
Materiały do wtórnego wbudowania należy posegregować i ułożyć w pryzmach w wyznaczonych 
przez Inwestora miejscach składowania. 
 
5.5. Roboty ziemne - wykopy 
 
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-B-10736:1999. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać wyprzedzająco wykopy sondażowe w 
miejscach skrzyżowań projektowanej sieci ciepłowniczej z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, 
celem jednoznacznego określenia lokalizacji i głębokości posadowienia tych sieci (odkrywki 
ręczne). Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące 
się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  
Przy wykonywaniu wykopu należy zapewnić stateczność ścian wykopu, albo przez nadanie 
odpowiedniego kształtu wykopu – przy wykopach nieodeskowanych, albo przez odpowiednie 
odeskowanie – przy wykopach o ścianach pionowych. Deskowanie to powinno być połączone z 
rozparciem ścian. 
Wykonawca wykopów jest odpowiedzialny za wybór metody wykonania wykopu, która powinna 
być zgodna z właściwymi przepisami. 
Wymiary wykopów powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta preizolowanych rur 
i elementów. 
Wymagane, minimalne wymiary wykopu przedstawia rysunek, a zalecane wymiary wykopu dla 
zakresu średnic rurociągów zawiera poniższa tabela. 
 

 
 

Rysunek. Przekrój i podstawowe wymagane wymiary wykopu dla rur preizolowanych 
 

Zalecane wymiary wykopu dla rur preizolowanych 
 

Średnica rury Wmin H Średnica rury Wmin H 
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osłonowej D osłonowej D 
mm m m mm m m 

75,90 0,7 0,65 450 1,5 1,00 
110 0,7 0,65 500 1,6 1,10 
125 0,7 0,65 520 1,7 1,10 
140 0,8 0,65 560 1,8 1,20 
160 0,8 0,70 630 2,0 1,30 
200 0,9 0,75 710 2,2 1,40 
225 1,0 0,80 800 2,4 1,50 
250 1,1 0,90 900 2,6 1,65 
315 1,2 1,00 1000 2,8 1,80 
355 1,3 1,00 1100 3,1 1,95 
400 1,4 1,00 1200 3,4 2,10 

 
Wymiary wykopu powinny być powiększone w miejscach połączeń spawanych, odgałęzień oraz w 
miejscach stref kompensacyjnych.  
W trakcie całego procesu montażu rurociągów wykonawca powinien utrzymywać wykop w stanie 
suchym i czystym oraz zabezpieczyć go przed napływem wody powierzchniowej. 
Dno wykopu powinno być zniwelowane i oczyszczone z kamieni. Dno wykopu powinno być 
wykonane ze spadkiem, nie dopuszcza się ujemnej tolerancji rzędnych dna wykopu. 
Na dnie wykopu wykonać podsypkę. 
 
Podłoże 
Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych z zastrzeżeniem posadowienia przewodu 
na nienaruszonym spodzie wykopu. Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do 
kształtu spodu przewodu. 
Należy stosować podłoże o grubości min. 10 ÷15 cm (w zależności od średnicy rurociągów), z 
podsypki piaskowej o zalecanej granulacji wg PN-EN 1610.  
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności 
odcinka przewodu. 
Niedopuszczalne jest wyrównanie ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, 
kamieni lub gruzu.  
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim na jednej czwartej 
powierzchni swojego obwodu.  
Badania podłoża naturalnego dla sieci wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610. 
 
5.6. Roboty rozbiórkowe i demontaż istniejącej sieci 
 
Roboty rozbiórkowe dotyczą: 
- demontaż włazów żeliwnych fi 600 typ ciężki, 
- wyburzenia komór Ki1, Ki2 i Ki3 – zerwanie płyty nakrywczej, wyburzenie ścian, 
- demontaż łupin kanałowych typ TB, 
- demontażu powłok ochronnych (płaszczy)  izolacji termicznej rurociągów wykonanych z blachy 

ocynk.,  
- zdjęciu izolacji termicznej z wełny szklanej, 
- demontażu rurociągów stalowych DN 100, 
- wyburzeń poduszek betonowych,  
- demontaż zaworów kołnierzowych.  
 
Elementy betonowe odwozić do najbliższej kruszarni betonu.  
Elementy stalowe (rurociągi) odwozić na składowisko złomu 
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Blachy osłonowe izolacji jak również izolację termiczną w postaci wełny mineralnej zutylizować . 
 
5.7. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 
 
Na trasie przebudowy sieci wystąpią  skrzyżowania i zbliżenia z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym.  
Wszystkie skrzyżowania z istniejącymi (czynnymi) kablami energetycznymi zabezpieczyć poprzez 
zamontowanie na nich rur ochronnych dzielonych AROTA typu A110Ps na kablach eND o 
długościach 3 mb. 
W miejscach skrzyżowań z sieciami telekomunikacyjnymi na tych sieciach zamontować rury 
ochronne AROTA typ A160Ps o długości 3,0 mb. 
Uwaga: Wszystkie prace wykonywane w obrębie skrzyżowań z innym uzbrojeniem podziemnym 
należy prowadzić pod nadzorem właścicieli tych sieci. 
 
5.8. Przekroczenie przeszkód terenowych 
 
Przekroczenie poprzeczne drogi na odcinku pomiędzy Z-8 a TR-4 wykonać metodą wsunięcia rur 
do istniejącego kanału, w rurach ochronnych stalowych o średnicy 2 x Dz 323,9x8,0 mm; L = 2 x 
6,0 mb. 
W celu poprawnego ułożenia rurociągu w rurze ochronnej oraz ułatwienia wsuwania i wysuwania 
rur, należy zastosować płozy dystansowe (ślizgowe). Dla rury o średnicy DN 100-200 mm 
przewiduje się zastosowanie płóz ślizgowych typu „L” o wysokości h=40 mm. 
Przestrzeń między rurą przewodową a ochronną, na końcach rur wypełnić pianką izolacyjną 
niskoprężną wodoszczelną. 
 

Elementy dodatkowe dla rur ochronnych pod drogą 
Rura stalowa 2 x Dz 323,9x8,0 2 x 6,0 mb 
Płozy dystansowe typ L; h = 40 mm 

ilość elementów 10 szt. 
5 obwodów 

 
 

 
 
Zakres średnic: 110 - 400 mm 
Wysokość płozy z rolkami: 24, 40, 60, 80 mm 
Szerokość płozy: 125 mm 
Materiał płozy: PE HD 
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Materiał zamka: Nylon, (Na zamówienie - Stal kwasoodporna) 
Odległość między płozami: 1,5 m (0,15 m od początku i końca przepustu) 
Obciążenie obwodu: max 300 kg 
Rolki wystają ponad element nośny o:  7 mm 
Temperatura pracy: -20 °C do + 80 °C 
 
Sposób montażu:  

 połączyć odpowiednią ilość elementów ze sobą za pomocą zatrzasków, 
 nałożyć obwód na rurę przewodową, 
 przełożyć przez otwory skrajnych płóz śruby nylonowe, oraz założyć podkładki i nakrętki, 
 przesunąć obwód na wymagane miejsce, 
 równomierne dokręcić nakrętki powodując zaciśnięcie płozy na rurze, 
 po założeniu wymaganej ilości obwodów należy rurę przewodową wsunąć od rury 

osłonowej. 
 
5.9. Roboty montażowe sieci cieplnej 
 
Trasę sieci ciepłowniczej i usytuowanie wysokościowe rurociągów przedstawiono na załączonych 
rysunkach  w Projekcie Budowlanym. Rurociągi sieci ciepłowniczej wykonać z elementów wg 
załączonego schematu montażowego. Sieć ciepłownicza z preizolowanych rur i kształtek powinna 
być wykonana przez przeszkolonych i wykwalifikowanych pracowników i w sposób ciągły 
nadzorowane przez Projektanta danej sieci oraz Nadzór Techniczny. 
Rury i elementy preizolowane dostarczone na budowę powinny być przed montażem poddane 
ogólnej kontroli zewnętrznej, która powinna wykazać, że elementy te mają wymaganą jakość 
techniczną. 
Przed montażem, każdą rurę preizolowaną należy poddać kontroli pod względem poprawności 
działania systemu alarmowego.  
Zaleca się wykonywanie sieci ciepłowniczej z preizolowanych rur i kształtek przy sprzyjających 
warunkach pogodowych. Przy temperaturach niższych niż 0ºC, należy zwracać uwagę na 
następujące czynniki: 
- materiały z tworzyw sztucznych stają się sztywniejsze i bardziej wrażliwe na niewłaściwe 

obchodzenie się z nimi w niskich temperaturach. W takich warunkach materiały te nie mogą być 
narażone na oddziaływania ekstremalne jak uderzenia, wstrząsy i znaczące naprężenia cieplne. W 
trakcie prowadzenia prac przy rurociągach przy niskiej temperaturze zewnętrznej wymagana jest 
szczególna ostrożność, 

- przed przystąpieniem do cięcia rury z tworzywa, np. płaszcza osłonowego z polietylenu, w 
otoczeniu o niskiej temperaturze, rurę tę należy podgrzać do temperatury co najmniej 20-30ºC. 
Przy podgrzewaniu nie można dopuścić do przegrzania tworzywa. 

Przewody preizolowanej sieci ciepłowniczej powinny być ułożone ze spadkiem zgodnym z 
Projektem Technicznym sieci, umożliwiającym odwodnienie i odpowietrzenie sieci. Spadek nie 
powinien być mniejszy niż 0,3%. Różnica rzędnych ułożonego rurociągu od przewidzianych w 
Projekcie nie powinna przekraczać +2 cm. 
Przy dopasowywaniu długości rur, cięcie rur preizolowanych należy wykonywać ściśle według 
instrukcji producenta rur. Przy cięciu należy przedsięwzięć odpowiednie środki ostrożności aby nie 
dopuścić do uszkodzenia izolacji cieplnej rury osłonowej oraz przewodów systemu alarmowego. 
Przy cięciu i ewentualnej dalszej obróbce rury osłonowej należy unikać pozostawienia ostrych 
krawędzi cięcia, śladów zębów piły i innych rodzajów rys. Długość odsłoniętego, nieizolowanego 
końca rury przewodowej powinna być odpowiednia do konkretnego rodzaju złącza.  
Sieć ciepłowniczą zaprojektowano z rur i elementów preizolowanych z izolacją standard 
wyposażonych w sygnalizację alarmową.  
Średnice rur, oraz spadki poszczególnych odcinków rurociągów określono na rys. Profil sieci. 
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5.10. Układanie rur w wykopie 
 
Przed przystąpieniem do montażu odcinków rur w wykopie, należy je ułożyć na tymczasowych 
podkładach lub bezpośrednio na podsypce piaskowej. Podkłady powinny mieć przekrój o 
minimalnym wymiarze 10x10 cm, być ułożone w odstępach nie większych niż co 2-3 m i 
bezwzględnie usunięte przed zasypaniem wykopu.  
Rurociągi układa się w wykopie na podsypce piaskowej, podsypka ta powinna być wcześniej 
zniwelowana i mieć grubość, co najmniej 10 cm.  
Rurociągi należy układać obok siebie przy czym rurociąg zasilający powinien znajdować się z 
prawej strony patrząc w kierunku przepływu czynnika w rurociągu zasilającym.  
Dwie rury w wykopie muszą być ułożone w dostatecznych, wymaganych odstępach względem 
siebie. Odstęp ten powinien wynosić co najmniej 0,2 m, przy bardzo dużych średnicach odstęp ten 
musi być odpowiednio większy. 
Zmontowaną sieć ciepłowniczą przed przystąpieniem do jego zasypania należy zgłosić do 
częściowego odbioru technicznego. Z badania poprawności wykonania i zgodności z projektem 
należy sporządzić protokół. Wykonaną sieć ciepłowniczą (odcinek) należy zgłosić uprawnionemu 
geodecie celem jego zamierzenia. 
Nad rurociągami, w odległości 20- 40 cm nad każdą z rur należy ułożyć taśmę ostrzegawczą 
oznaczającą trasę przebiegu sieci, określające ew. rodzaj rurociągu. Taśmy powinny być odporne na 
degradacyjne oddziaływanie gruntu. 
 
5.11. Przejście rurociągów przez przegrody budowlane 
 
Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane należy wykonać za pomocą pierścieni 
uszczelniających i taśmy smarnej tzw. przejście szczelne. Po wykonaniu otworu na rurę 
preizolowaną należy nasunąć pierścień uszczelniający i ułożyć symetrycznie względem osi ściany. 
Po zakończeniu montażu i próbach szczelności rurociągu, otwór należy obetonować a ścianę w tym 
miejscu zabezpieczyć przeciwwilgociowo. Na rury PEHD nałożyć taśmę smarną na długości 
grubości muru.   
Przejście rurociągu preizolowanego przez przegrody budowlane musi zapewnić gazoszczelność i 
wodoszczelność oraz posiadać deklarację zgodności lub krajową deklarację właściwości 
użytkowych. 
  
5.12. Kompensacja wydłużeń termicznych rurociągów 
 
Kompensację wydłużeń termicznych rurociągów zaprojektowano jako kompensację naturalną na 
kolanach. 
Dla umożliwienia wydłużeń rurociągów zastosowano na kolanach maty kompensacyjne, których 
miejsce ułożenia oraz ilość podano na rys. schemat technologiczny. 
W strefach kompensacyjnych wykonać poszerzenia wykopów. 
 
5.13. Zawory odcinające, odwadniające i odpowietrzające - obudowa zaworów 
 
Na sieci, w miejscu połączenia z istniejącą siecią (najwyższy punkt) zaprojektowano preizolowane 
odpowietrzenie a w najniższym punkcie na zakończeniu sieci (za TR-4) zespół preizolowany zaworowy - 
zaporowy z odwodnieniem i odpowietrzeniem.  
Na odgałęzieniach do przyłączy (zgodnie z wydanymi warunkami) zaprojektowano preizolowane zawory 
odcinające z odwodnieniami. 
Wszystkie elementy zespołów zaworowych będących poza izolacją preizolowaną winny być wykonane ze 
stali nierdzewnej.  
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Miejsca lokalizacji armatury preizolowanej zostały wskazane na rysunkach a ich wielkości i rodzaje zostały 
określone w wykazie materiałów preizolowanych.  
W miejscach wskazanych w Projekcie Technicznym zamontować studzienki zaworowe. 
Studzienki zaworów ZO-1, ZO-2, ZO-3, ZO-5 i Odp-1 wykonać z bloczków betonowych 38x24x12 
cm na zaprawie cementowej, ułożonych na chudym betonie gr. 7 cm.  
Krąg betonowy fi 1000, h=0,5 m ułożyć na belkach żelbetowych o wymiarach 1,38x0,24x0,2 m. 
Zbrojenie belek zestawiono na rys. nr 8 w Projekcie Technicznym. 
Na płycie nakrywczej 1510/625/150 mm osadzonej na kręgu betonowym zamontować właz żeliwny 
fi 600 klasa C250 H115. 
Studzienkę dla obudowę zaworów ZO-4 wykonać wg rys. nr 9 Projektu Technicznego. 
Wymiary studzienek  powinny zapewnić łatwą ich obsługę, możliwość ich montażu i demontażu 
oraz ich konserwację. 
 
5.14. Spawanie elementów preizolowanych 
 
Przy zaistnieniu konieczności skracania sztang rur preizolowanych, cięcie płaszcza zewnętrznego 
wykonać piłą zębatą ręczną lub mechaniczną. Zabronione jest używanie do tego celu szlifierek 
tarczowych, chyba że płaszcz wcześniej został przecięty piłą ręczną, a szlifierką wycinamy płaszcz 
z pomiędzy nacięć. Cięcie należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 100C. Po przecięciu i 
zerwaniu płaszcza HDPE z rury stalowej należy usunąć piankę w taki sposób, aby nie zerwać 
drutów alarmowych. Rurę oczyścić z pianki całkowicie na długości w każdą stronę po 220mm. 
Przeciętą rurę stalową należy przygotować do spawania poprzez wyrównanie i  sfazowanie 
krawędzi. 
Rurociągi sieci cieplnej łączyć przez spawanie metodą TIG. Minimalna klasa dokładności spawu – 
III. 
Spawanie wykonać zgodnie z „Instrukcją spawania rur przewodowych sieci ciepłowniczej z rur i 
elementów preizolowanych” - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Ciepłowniczych z 
rur i elementów preizolowanych (zeszyt 4). 
Do spawania rur preizolowanych zastosować metodę spawania TIG – wolframową elektrodą 
nietopliwą w osłonie argonu. Metodą tą wykonać zarówno przetop jak i wypełnienie grani. 
Proces spawania należy wykonać zgodnie z EN 288-1 rozdz. 4, a jego ocena powinna być zgodna z 
EN 288-1; 1992 p. 5.1.1. 
Dopuszcza się metodę kombinowaną (TIG/E) przetop metodą TIG a wypełnienie rowka 
spawalniczego metodą E. 
Rury ze szwem w miejscu połączenia powinny być obrócone względem siebie tak aby odstęp 
pomiędzy szwami tych rur był co najmniej równy 10 krotnej grubości ścianki łączonych rur.  
Końce rur do połączeń spawanych należy przygotować zgodnie z ISO 9692 oraz ustawione 
współosiowo i unieruchomione na czas spawania. Dopuszcza się ukosowanie złączy maksymalnie 
do 30. 
Prace spawalnicze należy wykonać przy dobrej pogodzie, w temp. powietrza powyżej 5ºC, przy 
prędkości wiatru nie przekraczającej 5 m/s. Prac spawalniczych nie można wykonywać bez 
zabezpieczenia stanowiska spawania w przypadku wilgotności względnej powietrza powyżej 80%.  
W przypadku prowadzenia prac spawalniczych w czasie opadów należy miejsce spawania 
zabezpieczyć namiotem. 
Uwaga: Przy warunkach temperaturowych odbiegających od w/w wymagań (przy niższych temp) 
prace spawalnicze należy wykonywać po namiotem a końce rur bezpośrednio przed spawaniem 
podgrzać palnikiem gazowym (propan butan). Zabrania się wykonywania robót spawalniczych przy 
temperaturze zewnętrznej  poniżej (-50C). 
Spawanie rur powinni wykonać uprawnieni spawacze zgodnie z PN-87/M.-69900. 
Spawanie należy wykonać zgodnie z instrukcją technologiczną spawania zatwierdzoną przez 
Inwestora, a dla robót spawalniczych należy prowadzić Dziennik Spawania. 
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Nadzór spawalniczy przed spawaniem powinien skontrolować jakość materiałów dodatkowych, 
prawidłowość gatunków materiałów oraz atestów i świadectw jakości materiałów. 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien być bezpieczny, mieć ważne aktualne dopuszczenia do 
pracy i powinien być użytkowany zgodnie z instrukcją wytwórcy oraz obowiązującymi przepisami. 
Stanowisko spawania powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP oraz przeciwpożarowymi. 
 
5.15. Kontrola połączeń spawanych. 
 
Kontrola prac spawalniczych powinna być prowadzona w czasie przygotowania do spawania, w 
czasie spawania oraz po spawaniu: 
- kontrolę w czasie przygotowania do spawania (kontrola wstępna) – sprawdzenie przygotowania 
  połączeń do spawania, dopasowanie rur, rozmieszczenie spoin szczepnych, sprawdzenie sprzętu 
 spawalniczego, stanowiska pracy oraz materiałów pomocniczych, 
- w czasie spawania (kontrola bieżąca) – sprawdzenie gatunku stopiwa, wymiarów i jakości, 
  parametrów spawania, prawidłowość oznakowania spoiny, 
- po zakończeniu spawania (kontrola końcowa) 
Przeprowadzić kontrolę radiograficzną spawów. Kontrola radiograficzna powinna być 
przeprowadzona zgodnie z PN-EN ISO 10893-6:2019-04 a dopuszczalne wady obliczone zgodnie z 
PN-EN ISO 10675-1:2017-02, powinny mieścić się w co najmniej 3 klasie wadliwości spoin lub na 
poziomie średnim (wg PN-EN ISO 5817:2014-05). 
Zakres kontroli radiograficznej spawanych rur i elementów wynosi 100%. 
Do kontroli nieniszczącej połączeń spawanych można zastosować badania ultradźwiękowe zgodnie 
z wymaganiami norm PN-EN ISO 17640:2018 (procedura badania), PN-EN ISO 23279 
(charakterystyka) oraz PN-EN ISO 11666:2018 (poziomy akceptacji) 
Pozytywne wyniki badań przedstawione Inspektorowi Nadzoru dają podstawę do rozpoczęcia 
wykonywania połączeń instalacji alarmowej i mufowania. 
 
5.16. Wykonywanie zespołu złącza (montaż muf) 
Jakość wykonania zespołu złącza, tj. połączenia preizolowanych odcinków rur i kształtek ma 
decydujące znaczenie dla trwałości użytkowej całej sieci ciepłowniczej. Procedury wykonania 
zespołu złącza powinny zapewnić, że trwałość i wodoszczelność tego złącza nie będzie gorsza niż 
innych elementów użytych do wykonywania sieci. 
Niezależnie od stosowanego rodzaju zespołu złącza, Wykonawca jest odpowiedzialny za spełnienie 
kompletu wymagań przy jego wykonaniu, w tym za stosowanie odpowiednich materiałów, narzędzi 
do wykonywania robót montażowych oraz odpowiednie przeszkolenie monterów w zakresie 
wykonywania zespołu złącza danego systemu.  
Przy wykonywaniu każdego  zespołu złącza, kolejność czynności powinna być zgodna z 
instrukcjami producenta systemu tego zespołu złącza. 
Konstrukcja zespołu złącza preizolowanego powinna zapewniać spełnienie wymagań PN-EN 489. 
 
Roboty montażowe zespołu złącza powinny być wykonane przez specjalnie przeszkolony personel. 
Montaż zespołu złącza powinien być przeprowadzony przy bezdeszczowej pogodzie, a w sytuacji 
wystąpienia opadów deszczu miejsca robót powinny być osłonięte namiotem. 
Podstawowym warunkiem zapewnienia właściwej jakości robót jest zapewnienie odpowiednich 
warunków pracy w tym dostatecznej przestrzeni roboczej w wykopie.  
W przypadku wystąpienia zawilgocenia izolacji łączonych rur i elementów preizolowanych, mokrą 
lub zawilgoconą izolacją należy precyzyjnie wyciąć, zwracając uwagę na to, aby nie uszkodzić 
przewodów alarmowych, rury przewodowej i rury osłonowej. 
Zaleca się tak zorganizowanie wykonania zespołu złącza, aby tego samego dnia zamontować mufę 
a także wykonać próbę szczelności i izolację cieplną zespołu złącza (w kolejności wynikającej z 
zastosowanej technologii wykonania). 
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Końce rur osłonowych z tworzyw sztucznych i inne elementy zespołu złącza z tworzyw sztucznych 
powinny być odpowiednio przygotowane w celu uzyskania szczelności złącza (usunięta warstwa 
utleniona, osuszone, odtłuszczone). 
W trakcie montażu zespołu złącza, zarówno rura osłonowa łączonych odcinków jak i inne elementy 
złącza powinny być czyste i suche oraz odtłuszczone. Elementy zespołu złącza należy utrzymywać 
w stanie opakowanym aż do ostatniej chwili przed montażem. 
Prace montażowe osłon zespołu złącza korzystnie jest wykonywać przy temperaturze powyżej 
10ºC. Przy niższych temperaturach elementy zespołu złącza wykonane z tworzyw sztucznych 
zaleca się przed montażem odpowiednio podgrzać.  
Montaż osłony zespołu złącza należy wykonać precyzyjnie według instrukcji producenta 
preizolowanych rur i kształtek. Przy montażu osłony zespołu złącza należy bezwzględnie 
przestrzegać wytycznych producentów w zakresie warunków pogodowych i czystości prac 
montażowych. Nie dopuszcza się wykonanie izolacji przeciwwilgociowej zespołu złącza przy 
ujemnych wartościach temperatury.  
W celu zapewnienia trwałego uszczelnienie zespołu złącza, przy zastosowaniu sieciowanych muf 
termokurczliwych należy przestrzegać następujących warunków: 
- poddać mufę próbie szczelności powietrzem o ciśnieniu 0,2 bar przez 2 min. 
- obkurczanie muf termokurczliwych należy przeprowadzić przy użyciu palników do gazu propan- 

butan.   
- w trakcie procesu obkurczania materiałów termokurczliwych należy przestrzegać wymaganej 
przez producenta temperatury obkurczania (nadmierne przegrzanie uniemożliwia wykonanie 
właściwego obkurczania i uzyskania szczelnego połączenia) 
Wykonana izolacja przeciwwilgociowa zespołu złącza powinna być poddana kontroli zgodnie z 
wymaganiami producenta rur i elementów preizolowanych. 
Po ostygnięciu muf należy wykonać izolowanie termiczne złącza pianką dwuskładnikową (o 
składzie zgodnym z obowiązującymi normami) o  objętości odpowiadającej średnicom muf dla 
danego złącza.  
Należy użyć muf sieciowanych radiacyjnie z korkami do zgrzewania. 
Rodzaj muf – zgodny z zestawieniem materiałowym. 
 
5.17. Instalacja alarmowa i monitoring 
 
Instalacje alarmową wykonać po wykonaniu złączy spawanych i ultradźwiękowej kontroli spoin. 
Instalację alarmową wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur. Wszystkie połączenia 
przewodów alarmowych, każde z osobna i narastająco wraz z postępem robót poddać pomiarowi 
oporności. Wzrost oporności przewodu elektrycznego na 1 mb rury wg. instrukcji producenta rur. 
Końce przewodów alarmowych łączyć wg schematu instalacji alarmowej na załączonym rysunku. 
 
Impulsowy system alarmowy stanowią dwa nieizolowane druty miedziane o przekroju 1,5 mm2, 
umieszczone wewnątrz pianki poliuretanowej równolegle do rury przewodowej.  
Podczas montażu rurociągu należy pamiętać żeby poszczególne elementy układać etykietą w stronę 
źródła ciepła, zaś przewody powinny znajdować się w górnej części rury (widok w przekroju w  
pozycji „za 10 minut godzina druga”), wówczas identyczne przewody znajdą się naprzeciw siebie.  
Drut ocynowany winien się znajdować z prawej strony patrząc od źródła ciepła.  
Poszczególne elementy rurociągu łączymy przed mufowaniem za pomocą tulejek zaciskowych, a  
następnie je lutujemy, każdorazowo kontrolując jakość połączeń.  
 
Pomiary kontrolne należy wykonywać dowolnym przenośnym przyrządem pomiarowym 
umożliwiającym pomiar rezystancji izolacji, rezystancji pętli pomiarowej oraz długość pętli 
instalacji alarmowej.  
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Należy wykonać alarmową dokumentację powykonawczą, zawierającą: 
-   inwentaryzację geodezyjną poszczególnych elementów alarmowych, 
- powykonawcze schematy instalacji alarmowych poszczególnych obwodów z naniesionymi 
wynikami pomiarów elektronicznych. 
 
Monitoring 
 
Do wbudowania przewodów sygnałowych do nadzoru wymiennikowni zaprojektowano wzdłuż 
rurociągu powrotnego kanalizację teletechniczną z rur RHDPEt z warstwą poślizgową i linką o 
średnicy 1x ø40.  
Rurę RHDPEt  ø40 prowadzoną w otwartym wykopie ułożyć  15 cm nad rurociągami w osi 
wykopu. Na długości rur przepustowych (pod drogą) rury kanalizacji teletechnicznej do 
monitoringu należy przeprowadzić w wolnej przestrzeni pomiędzy płaszczem rury przewodowej i 
rury  przepustowej rurociągu powrotu.  
 
5.18. Próba ciśnieniowa, płukanie i uruchomienie sieci 
 
Płukanie rurociągów wykonać wodą wodociągową. Pobór wody do płukania uzgodnić z zakładem 
wodociągów miejskich. 
Ilość płukań – do momentu  uzyskania czystości popłuczyn o zawartości zawiesin poniżej 5,5 mg/dm3. 
Końcowe płukanie wykonać wodą uzdatnioną. 
Próbę szczelności wykonać wodą o ciśnieniu min. 1,5 MPa w czasie 30 min.  
 
5.19. Zasypanie wykopów 
 
Przed przystąpieniem do zasypywania rurociągów należy: 
- dokonać odbioru zespołów złączy pod względem hermetyczności, prawidłowości wykonania 
  systemu sygnalizacji alarmowej, 
- wykonać strefy kompensacyjne, sprawdzić prawidłowość przejść przez przeszkody budowlane, 
- potwierdzić wpisem do dziennika budowy wykonanie w/w czynności. 
Użyty materiał i sposób zasypywania przewodów nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy 
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić 0,3 m. 
Zasypanie przewodów przeprowadza się w trzech etapach: 
- etap I - wykonanie warstwy ochronnej z wyłączeniem odcinków na złączach, 
- etap II – po próbie szczelności i mufowaniu połączeń spawanych, wykonanie warstwy ochronnej 
w miejscach połączeń, 
- etap III – zasypanie wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i 
rozbiórką szalunków i rozpór ścian wykopu. 
 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i 
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty. Materiał zasypu powinien być zagęszczony 
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby 
przewód nie uległ zniszczeniu.  
 
Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 
zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów określonych w 
wymaganiach producenta rur oraz norm PN-EN 1997-1:2008. 
Zagęszczenie gruntu powinno być wykonane warstwami. Każda warstwa powinna być zagęszczona 
do wskaźnika zagęszczenia określonego w projekcie. Grubość warstwy nie powinna być większa 
niż: 

a) 0,15 m przy zagęszczeniu ręcznym, 
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b) 0,30 m przy zagęszczeniu mechanicznym. 
  
 

 
Rys. Strefy zasypywania rurociągów 

 
Nad rurociągami, w odległości 20-50 cm nad nimi należy ułożyć taśmę ostrzegawczą oznaczającą 
trasę przebiegu sieci. Taśmy powinny być odporne na degradacyjne oddziaływanie gruntu. 
 
5.20. Odtworzenie nawierzchni 
 
Po zakończonych robotach montażowych i zasypaniu wykopów należy odtworzyć uprzednio 
rozebrane chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm oraz obrzeża betonowe na podsypce piaskowej 
z zagęszczeniem. Spoiny wypełnić piaskiem 
Do odtworzenia użyć materiał nowy 15 % i z odzysku 85%. 
 
6. Kontrola jakości robót. 
 
6.1. Program zapewnienia jakości. 
 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi nadzoru 
program zapewnienia jakości (PZJ). W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien 
określić zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji 
robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a). część ogólną opisującą:  
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- sposób zapewnienia bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 



28 
 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 

b). część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp. 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor nadzoru miał nieograniczony dostęp 
do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
6.4. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
nadzoru. 



29 
 

 
6.5. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1 .  posiadają  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych  
posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

    Polską Normą lub 
  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez 
przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
    datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
    datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
    uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i  



30 
 

     harmonogramów robót, 
    terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
    przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny  
     przerw w robotach, 
    uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
    daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
    zgłoszenie i daty odbiorów robót   zanikających i ulegających zakryciu,  
     częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
    wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
   stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w  
     dokumentacji  projektowej, 
   dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i  
     w trakcie wykonywania robót, 
   dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je wykonał 
   inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 
a)  pozwolenie na budowę, 
b)  protokoły przekazania terenu budowy, 
c)  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d)  protokoły odbioru robót, 
e)  protokoły z narad i ustaleń, 
f)   operaty geodezyjne, 
g)  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
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natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie zamawiającego. 
 
6.9. Badania i kontrole w zakresie prac przygotowawczych 
 
- kompletność dokumentacji inwestycji w zakresie technicznym oraz prawidłowości pod względem 
   merytorycznym i formalnym wszelkich zmian dokonanych w Dokumentacji, 
- dostawy materiałów, wyrobów i elementów w zakresie zgodności z Dokumentacją projektową 
  sieci oraz w zakresie posiadania przez dostawcę aktualnych i kompletnych dokumentów 
  wymaganych przepisami budowlanymi, 
- prawidłowość wytyczenia trasy sieci przez służby geodezyjne, 
- harmonogram realizacji sieci preizolowanej pod kątem ograniczenia czasu składowania 
  elementów w warunkach budowy z uwzględnieniem zabezpieczenia ciągłości robót. 
- zaplecze budowy pod kątem zgodności warunków składowania (magazynowania) elementów i  
  urządzeń do realizacji sieci, 
- okresowa kontrola warunków składowania elementów w zakresie zabezpieczenia przed  
  uszkodzeniem podczas składowania i zanieczyszczenia wnętrza rurociągu, 
- kompletność przedmiotowych instrukcji dotyczących metodyki i technologii wykonania sieci. 
 
6.10. Badania w zakresie wykonania wykopów podpór, ułożenia i  łączenia rurociągów 
 
Badanie przez oględziny oznakowania i zabezpieczenia wykonywanych wykopów przed dostępem 
osób niepowołanych, 
Badanie w zakresie wykonania wykopów należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-06050 z 
uwzględnieniem:  
- sprawdzenie głębokości i szerokości wykopów, właściwego rozmieszczenia i wymiarów 
  poszerzeń wykopów, 
- sprawdzenie przez oględziny podłoża (podsypki) i jego zagęszczenia, zgodności z Dokumentacją 
   materiałów użytych do wykonania podłoża, sprawdzenia grubości podłoża, 
- sprawdzenie zgodności kierunków i wielkości spadków dna wykopów przygotowanych do 
   ułożenia rurociągów. 
Badanie przez oględziny zewnętrzne stanu izolacji przeciwwilgociowej konstrukcji budowlanych, 
Badania w zakresie układania rurociągów powinny obejmować: 
- kontrolę ciągłości systemu alarmowego każdego elementu preizolowanego przed ułożeniem w 
  wykopie, 
- kontrolę czystości wewnętrznej układanych elementów rurowych sieci preizolowanych, 
- kontrolę przygotowania elementów preizolowanych do połączenia ze sobą, w tym: ustalenie 
  właściwych rzędnych rurociągów i elementów, odpowiednie usytuowanie przewodów 
  sygnalizacyjnych w elementach sąsiadujących, pomiar odległości między rurociągami oraz 
  minimalnych odstępów dla prowadzenia prac montażowych, 
- kontrolę kompletności akcesoriów do wykonania połączeń elementów, które muszą zostać 
  nasunięte na elementy preizolowane przed połączeniem poszczególnych rurociągów, 
- kontrolę odpowiedniego zabezpieczenia przed szkodliwym oddziaływaniem procesu łączenia 
  elementów rurowych (głownie spawania) na inne elementy systemu preizolowanego (izolację 

cieplną, rurę osłonową, przewody sygnalizacyjne, itp.), 
Badania wykonania połączeń rurociągów i stanu powierzchni końcówek rurociągów 
przygotowanych do wykonania ich połączeń z wymaganiami technologii połączeń spawanych, 
- sprawdzenie dopasowania końcówek rurowych, rozmieszczenie spoin szczepnych i ich 
  wymiarów, 
- kontrolę przygotowania stanowiska do wykonania połączeń spawnych, 
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- sprawdzenie kompletności wszystkich podstawowych i dodatkowych materiałów, które mają być 
użyte do spawania w zakresie zgodności gatunków, atestów i świadectw jakości, jak też w 
zakresie ich stanu użytkowania, 

- sprawdzenie uprawnień osób, które będą wykonywały połączenia spawne, 
- bieżącą kontrolę procesu łączenia rurociągów przez spawanie, w zakresie zgodności jego 
  przebiegu z obowiązującymi przepisami i zasadami, 
- w przypadku naprawy spoin lub ich fragmentów należy kontrolować zgodność sposobu 
  technologii naprawy z wymaganiami w tym zakresie, 
- badania gotowych spoin powinny obejmować wszystkie spoiny i być wykonane przez oględziny 
  zewnętrzne wg . PN-EN ISO 17637:2017-02. Na ich podstawie i zgodnie z PN-EN ISO 
 17637:2017-02 należ określić klasę wadliwości każdej spoiny ze szczególnym uwzględnieniem 
 Maksymalnych odchyłek plusowych wymiarów spoin i niedopuszczalności odchyłek minusowych, 
- badania nieniszczące połączeń spawnych powinny być prowadzone zgodnie z PN-EN ISO 10893- 
  6:2019, a klasa wadliwości spoin powinna być określona w oparciu o PN-M-69772, 
Badanie szczelności powinno być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm z 
uwzględnieniem następujących warunków: 
- badanie szczelności w stanie zimnym odcinka rurociągu preizolowanego powinno być 
 przeprowadzone po wykonaniu połączeń rury przewodowej, a w miarę możliwości, przed     
 wykonaniem izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej złączy, 
- dla odcinków sieci preizolowanych z rurą przewodową odpowiadających wymaganiom PN-EN 
  13480-1:2017, badanie szczelności w stanie zimnym powinno być przeprowadzone według i  
  wartości ciśnienia próby szczelności jak w PN-M-34031 i PN-B-10405. 
Badania w zakresie izolacji połączeń elementów preizolowanych powinny obejmować: 
- sprawdzenie przez oględziny przygotowania powierzchni połączeń spawanych i ich okolic  
- kontrola warunków wykonania izolacji połączeń elementów preizolowanych w zakresie 

zabezpieczenia przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych na jakość wykonania 
tych elementów, 

- sprawdzenia atestów i terminów przydatności do stosowania komponentów o ograniczonym 
okresie trwałości, 

- kontrola zgodności wykonania izolacji połączeń elementów przeizolowanych z instrukcją 
technologiczną wykonania połączenia określonego typu, 

- kontrola ciągłości systemu alarmowego po wykonaniu kompletnej izolacji każdego połączenia 
elementów preizolowanych oraz po wykonaniu kompletnego odcinka sieci. 

Badanie w zakresie zasypywania rurociągów sieci podziemnych powinno obejmować: 
- sprawdzenie protokołu odbioru końcowego odcinka sieci oraz kompletności protokołów odbiorów 

częściowych, ich wyników i decyzji o zakończeniu wszystkich prac montażowych na danym 
odcinku sieci, 

- sprawdzenie zgodności wykonania z Dokumentacją Techniczną stref kompensacyjnych, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania przejść przez przegrody budowlane, 
- sprawdzenia oczyszczenia wykopów przygotowanych do zasypania , 
- sprawdzeniu przez oględziny zgodności sposobu zasypywania gotowych rurociągów, grubości 

warstw zasypowych, sposobu i stopnia ich zagęszczenia, 
- kontrolę prawidłowości układania taśm ostrzegawczych. 
 
6.11. Badania w zakresie innych robót montażowych 
a) badania odwodnień i odpowietrzeń – sprawdzenie drożności, szczelności oraz łatwości obsługi 

armatury, 
b) badanie czystości rurociągów powinno obejmować: kontrolę czystości montowanych elementów 

rurowych w czasie całego cyklu wykonywania sieci ciepłowniczej, sprawdzenie skuteczności 
przedmuchania lub płukania rurociągu zgodnie z PN-M-34031 poprzez wyrywkowy spust wody 
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z napełnionego rurociągu w wybranych punktach odwodnień sieci ciepłowniczej i ocenę 
czystości pobranych próbek. 

 d) badanie w czasie ruchu próbnego sieci prowadzonego wg PN-M-34031 polega na ocenie 
działania poszczególnych elementów rurociągu oraz instalacji alarmowej. 

 
6.12. Ocena wyników badań 
 
Wyniki badań odbiorczych należy uznać za pozytywne, jeżeli wykazują spełnienie wszystkich 
wymagań technicznych określonych warunkami technicznymi i innymi dokumentami 
przywołanymi. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy wykonać poprawki lub 
uzupełnienia i przeprowadzić ponowne badania. Przy ponownych badaniach należy zwrócić uwagę, 
aby poprawa właściwości konkretnego elementu nie spowodowała naruszenia innych własności 
wcześniej ocenianych pozytywnie. 
Dokumentem końcowym zakończenia wykonania sieci ciepłowniczej preizolowanej jest protokół 
odbioru końcowego sieci, którego załącznikami powinien być komplet protokołów częściowych z 
zakończonych pozytywnie etapów prac. 
 
7. Obmiar robót 
 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości 
użytych materiałów. Obmiar obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i 
wcześniej nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnienia będzie w trakcie trwania 
robót, pomiędzy Wykonawcą a Inspektorem nadzoru. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w 
sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar Wykonawca uzgadnia z 
Inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót należy porównać z 
dokumentacją techniczno-kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieżności. 
 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach 
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji  
projektowej i kosztorysowej. 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
Wykonawca  o ile  zajdzie  taka  konieczność  dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe 
odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w 
sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  O  
konieczności  zainstalowania  decyduje  Inspektor  nadzoru. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
c)   odbiorowi częściowemu, 
b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
c) odbiorowi  po  upływie  rękojmi 
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d)   odbiorowi po upływie  gwarancji. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru  częściowego  
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  W toku odbioru ostatecznego 
odbioru robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną  wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
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- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
- szczegółowe  specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji  
       powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór po  upływie  rękojmi   i   gwarancji 
 
Odbiór po upływie   rękojmi   i  gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z  
usunięciem  wad,  które ujawniają się w okresie rękojmi i  gwarancji. Odbiór po upływie   rękojmi i 
gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny końcowy  robót”. 
 
9.    Podstawa płatności 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe robót 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty 
ryczałtowe robót będą obejmować: 
   robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  ubytków i 

transportu na teren budowy, 
   wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
   koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
   podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Ogólne zasady płatności zawarte zostaną w umowie sporządzonej pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym 
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10.  Przepisy związane 
 
10.1. Normy. 
 
PN-EN ISO 14688-1:2018-05  
Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów.  Część 1: Oznaczanie i opis. 
PN-EN ISO 14688-2:2018-05  
Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów – Część 2: Zasady klasyfikowania. 
PN-B-02481:1998  
Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-EN 1997-2:2009  
Geotechnika. Badania polowe. 
PN-B-10736:1999  
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania 
PN-EN 488:2020-01 
Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych 
układanych bezpośrednio w gruncie. Zespół armatury do stalowych rur przewodowych z izolacją 
cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu. 
PN-EN 253:2020-01 
Sieci ciepłownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci ciepłowniczych 
układanych bezpośrednio w gruncie -- Fabrycznie wykonany zespół rurowy ze stalowej rury 
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i osłony z polietylenu 
PN-EN 13941-1+A1:2022-05 
Sieci ciepłownicze. Projektowanie i montaż systemu izolowanych termicznie zespołów rur 
pojedynczych i podwójnych do sieci wody gorącej układanych bezpośrednio w gruncie. Część 1: 
Projektowanie 
PN-EN 489-1:2020-01 
Sieci ciepłownicze -- Zespolone systemy pojedynczych i podwójnych rur do wodnych sieci 
ciepłowniczych układanych w gruncie -- Część 1: Zespoły łączące i izolacja cieplna do wodnych 
sieci ciepłowniczych zgodnych z EN 13941-1 
PN-EN 448:2020-01 
Sieci ciepłownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci ciepłowniczych 
układanych bezpośrednio w gruncie -- Zespoły kształtek wykonanych fabrycznie ze stalowej rury 
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i osłony z polietylenu 
PN-EN 14419:2020-01 
Sieci ciepłownicze -- System pojedynczych i podwóinych rur zespolonych do wodnych sieci 
ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Systemy nadzoru 
PN-EN ISO 3580:2017-07 
Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego elektrodą 
metalową stali odpornych na pełzanie – Klasyfikacja 
PN-EN ISO 3834-1:2022-03  
Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 1: Kryteria wyboru 
odpowiedniego poziomu wymagań jakości. 
PN-EN ISO 9692-1:2014-02 
Spawanie i procesy pokrewne -- Rodzaje przygotowania złączy -- Część 1: Ręczne spawanie 
łukowe, spawanie łukowe elektrodą metalową w osłonie gazów, spawanie gazowe, spawanie 
metodą TIG i spawanie wiązką stali 
PN-ISO 6761:1996w 
Rury stalowe -- Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania 
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PN-EN ISO 11666:2018-04 
Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe -- Poziomy akceptacji  
PN-EN ISO 17637:2017-02 
Badania nieniszczące złączy spawanych -- Badania wizualne złączy spawanych 
PN-B-10405:1999  
Ciepłownictwo -- Sieci ciepłownicze -- Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-B-02421:2000 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń –  
Wymagania i badania odbiorcze 
PN-EN 10224:2006 
Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych –  
Warunki techniczne dostawy 
 
10.2. Przepisy 
 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 2006 poz. 1333  
  z późn. zm.) i rozporządzeniami wykonawczymi do niego, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa  
  i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2023 nr 47 poz. 401), 
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2021 
  poz. 1990) 
- Ustawa z dnia 6 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków 
  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,  
  poz. 690 z późniejszymi. zmianami), 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
  ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (z późniejszymi zmianami Dz. U. 2021  
  poz. 2088), 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa  
  i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000 nr 40 poz. 470), 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
  i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.) 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 2127), 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. 2022 poz. 727), 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1376) 
- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2021 poz. Nr 100 poz. 1085) 
 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990, 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003, 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2021. 
 
 
 
 


